
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN 

 

Pengadaan dalam kegiatan ini adalah Pakan ayam Petelur  yang akan diadakan oleh penyedia 

memiliki spesifikasi sebagai berikut : 

PAKAN AYAM PETELUR 

Pakan yang akan diadakan adalah : 

a. Pakan Ayam Ras Petelur  Bagian 1 : Sebelum  masa awal (Layer Pre Starter ) (Umur 1 hari 

– 4 Minggu) sebanyak 2.500 Kg; Pakan Tanpa Anti Biotik 

- Kadar air Maks. 13 % 

- Abu Maks. 8 % 

- Protein kasar min. 22 % 

- Lemak Kasar Min 3 % 

- Serat Kasar Maks. 6% 

- Kalsium (Ca) 0,8-1,2 % 

- Fosfor (P)  dengan Enzim Fitase > 400 FTU/kg Min. 0,50% 

Bahan pakan yang digunakan adalah jagung, gandum, bungkil kedelai, tepung daging dan 

tulang, industrial wheat flour, katul, wheat bran pollard, DDGS, CGM, Minyak Kelapa 

Sawit, Biji Batu dan tepung batu 

Imbuhan pakan yang digunakan : MCP, Asam Amino, Meniral -Mix, Vitamin Mix, Enzim 

Fitase, Enzim Amilase, Asam Organik, Anti jamur, Anti Oksidan, Anti Wret-Drop, 

Xantophyll, Toxin Binder dan antioksida Sintetik. 

b. Pakan Ayam Ras Petelur  Bagian 2 : Masa awal (Layer Starter ) (Umur 5  – 10 Minggu)  

Sebanyak 4.500 Kg; Pakan Tanpa Anti Biotik 

- Kadar air Maks. 13% 

- Abu Maks. 8 % 

- Protein kasar min. 19 % 

- Lemak Kasar Min 3 % 

- Serat Kasar Maks. 7% 

- Kalsium (Ca) 0,8-1,2 % 

- Fosfor (P) dengan Enzim Fitase > 400 FTU/kg Min.0,45% 



Bahan pakan yang digunakan adalah jagung, gandum, bungkil kedelai, tepung daging dan 

tulang, industrial wheat flour, katul, wheat bran pollard, DDGS, CGM, Minyak Kelapa 

Sawit, Biji Batu dan tepung batu 

 

 

 

Imbuhan pakan yang digunakan : MCP, Asam Amino, Meniral -Mix, Vitamin Mix, Enzim 

Fitase, Enzim Amilase, Asam Organik, Anti jamur, Anti Oksidan, Anti Wret-Drop, 

Xantophyll, Toxin Binder dan antioksida Sintetik. 

 

 Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan/Pengadaan DOC, Pakan, Peralatan dan Perlengkapan 

Ayam Petelur, diserah terimakan di lokasi sasaran kelompok penerima adalah paling lambat 

30 hari kalender (± 1 bulan) terhitung sejak penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK).  

Dengan perencanaan jadwal kegiatan dari bulan April sampai  bulan Mei 2024. Dan 

disesuaikan dengan kondisi/lokasi  kesiapan kelompok penerima yang ditujui serta perjanjian 

kontrak. 

 


